ZMLUVA O DIELO č. 18/2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva")

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: Obec Červená Voda
Sídlo: Červená Voda č. 28, 083 01
Zastúpený: Pavol Džačovský, starosta obce
IČO: 00326909
DIČ: 2020711407
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK65 0200 0000 0021 6041 2556
Tel.: 051/45 21 534
E mail: obec@cervenavoda.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: EC-EDMA, s.r.o.
Sídlo: Matice slovenskej 903, 091 01 Stropkov
Zastúpený: Eduardom Cichým
IČO: 44054092
DIČ: 2022561574
IČ DPH: SK2022561574
Bankové spojenie: Prima banka SK
Číslo účtu IBAN: SK22 3100 0000 0043 4009 5518
Tel: +421905351808
Fax:
E-mail : Eduard.cichy@gmail.com
Zapísaný v : Okresný súd Prešov, vložka číslo: 19846/P

(ďalej len „zhotoviteľ")

II.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo **„Červená Voda – Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry"** (ďalej len „dielo") a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do zadania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: **„Červená Voda – Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry"** a podľa projektovej dokumentácie, pričom je predložený rozpočet v ponuke prvoradý.

3) Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

III.
Miesto a čas vykonania diela

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2) Miesto vykonávania diela: **Obec Červená Voda**

3) Termíny realizácie diela:

   3.1 začiatok realizácie: **do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

   3.2 dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

4) Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

5) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.2. tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obec@cervenavoda.sk

IV.
Cena za dielo

1) Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2) Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 135 720,00 EUR

DPH vo výške 20%: 27 144,00 EUR

Cena s DPH: 162 864,00 EUR

(slovom): Stošesťdesiatdvatisícosemstošesťdesiatštyri EUR s DPH

V.
Platobné podmienky

1) Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce priebežne. Výška vystavenej faktúry musí byť v súlade s podmienkami poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

3) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.

4) Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v piatich vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní najmä tlakových skúšok, revíznych správ a pod., odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované v prvom rade podľa rozpočtu v ponuke a pomocnej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5) Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol") a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

6) Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

7) Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

8) Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

9) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

10) Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") z Programu rozvoja vidieka SR uzavretej medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom/poskytovateľom, a to kombináciou predfinancovania a refundácie podľa pokynov Riadiaceho orgánu/poskytovateľa.

11) Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.

12) Zmluvné strany berú na vedomie, že spôsob predkladania a úhrady faktúr môžu byť upravené v uzatvorenej zmluve o NFP medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom/poskytovateľom.

VI.
Podmienky vykonania diela

1) Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu: eduard.cichy@gmail.com, na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do **piatich** pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach a Oznámenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

2) odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené objednávateľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť ich objednávateľovi na základe faktúry vystavenej objednávateľom podľa odborného prepočtu.

3) V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

4) Zhotoviteľ je povinný **najneskôr tri dni po prevzatí staveniska** odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov spolu s platným oprávnením (certifikátom).

5) Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

6) Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

7) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s bodom 25 tohto článku na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia jednotlivých faktúr podľa čl. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

8) Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

9) Zhotoviteľ zabezpečí zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach.

10) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a *oprávneným osobám* poskytne všetku potrebnú súčinnosť".
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

11) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon").

12) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými **minimálne tri pracovné dni vopred**. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorský dozor a stavebný dozor.

13) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa **minimálne tri pracovné dni vopred** na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

14) Kontrolu prác za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autorský dozor.

15) Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov.

16) Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.

17) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade a predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta a autorský dozor.

18) Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Pavol Gallo, číslo osvedčenia: 01804*10*

19) Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. . o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Ing. Pavol Gallo

20) Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať zástupca určený objednávateľom.

21) V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22) Zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

23) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ, ak je to relevantné.

24) Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky.

25) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi **doklad do 14 dní od vzniku odpadu**. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.

26) Zhotoviteľ je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.

27) Stavebné dielo vykoná zhotoviteľ so subdodávateľmi, alebo bez subdodávateľov. V prípade zámeru realizovať časť zákazky so subdodávateľom je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do **piatich pracovných dní** odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

28) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK"), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/? atlas_2013). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže

sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
2) Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
   a) stavebné denníky,
   b) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
   c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
   d) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
   e) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
   f) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

3) Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku.
4) O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá.
   V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

5) Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne **vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania** diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.

6) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VIII.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, rozpočtu, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných

právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2) Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení.

3) Záručná doba diela **je 5 rokov a začne plynúť** po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

4) Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6) Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia") bezodkladne po jej zistení. zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7) Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť **do 20 dní odo dňa** oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

8) V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni lehote podľa bodu 7 tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX.
Sankcie

1) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo **výške 0,05 % z celkovej ceny** diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 500,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.

3) V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05% z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania okrem prípadu podľa čl. V, bod 11 tejto Zmluvy.

4) Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,--€ za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

X.
Osobitné ustanovenia

1) Táto zmluva zaniká :
   a) ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XII bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
   b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
   c) jednostranným odstúpením od zmluvy strany objednávateľa, ak:
      - zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy,
      - je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní.

2) Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.

3) V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

4) V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

5) Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

6) Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávatelia") vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.

XI.
Vymedzenie niektorých pojmov

1) Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

2) Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

3) Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII.
Záverečné ustanovenia

1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
   - zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
   - uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného z Programu rozvoja vidieka SR (Výzva č. 22/PRV/2017- podopatrenie 7.4),
   - kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom.

   Podmienky musia byť splnené kumulatívne.

2) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3) Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4) Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľa dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6) Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohy:

č.1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel.

Úspešný uchádzač k zmluve predkladá:

č.2 - Harmonogram stavebných prác.

č.3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.

č.4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré budú vykonávať pri plnení tejto zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

č.5 - Doklad súvisiaci s registrom partnerov verejného sektora.

V Červenej Vode, dňa: 16.11.2017 V Stropkove, dňa: 28.11.2017

objednávateľ: **zhotoviteľ:**

Pavol Džačovský
Starosta obce Červená Voda

Eduard Cichý
EC-EDMA, s.r.o. - konateľ

Krycí list stavby

Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok		Miesto:	
na trávenie voľného času a kultúry		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	20.11.2017
Odberateľ: Obec Červená Voda		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o.		IČO:	44054092
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	111 396,32	17 647,00	129 043,32
2	PSV	3 403,80	3 272,88	6 676,68
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			**135 720,00**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		135 720,00
22	DPH 20% z	135 720,00	27 144,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**162 864,00**
F			

Odberateľ

Dodávateľ

Eduard Cichý

EC-EDMA, s.r.o.

EC-EDMA

Krycí list rozpočtu

Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok		Miesto:	
na trávenie voľného času a kultúry			
Objekt: SO 01 Oporný múr			Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa : 20.11.2017

Odberateľ: Obec Červená Voda	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o.	IČO:	44054092
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	86 269,72	0,00	86 269,72
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**86 269,72**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		86 269,72
22	DPH 20% z	86 269,72	17 253,94
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**103 523,66**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Eduard Cichý

EC-EDMA, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 Oporný múr	86 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86 269,72
SO-02 Altánok	5 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,13
SO 03 Úprava plôch	44 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 129,15
Celkom bez DPH	**135 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 720,00**
DPH 20% z	**135 720,00**					**27 144,00**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom						**162 864,00**



Odberateľ: Obec Červená Voda
Projektant: HYDROARCH s.r.o.,Šafárikova 20,Prešov
Dodávateľ: EC-EDMA,s.r.o.
Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Objekt: SO 01 Oporný múr

Spracoval:
Ks:
Dátum: 20.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 478,02	0,00	2 478,02	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 336,61	0,00	1 336,61	101,7900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	80 911,60	0,00	80 911,60	907,8600	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	1 543,49	0,00	1 543,49	136,3200	0,0000
Práce HSV	**86 269,72**	**0,00**	**86 269,72**	**1 145,9700**	**0,0000**
Celkom	**86 269,72**	**0,00**	**86 269,72**	**1 145,9700**	**0,0000**

Odberateľ: Obec Červená Voda | **Spracoval:**
Projektant: HYDROARCH s.r.o.,Šafárikova 20,Prešov | **Ks:**
Dodávateľ: EC-EDMA,s.r.o. | **Dátum: 20.11.2017**
Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Objekt: SO 01 Oporný múr

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	280,478	3,05		855,46		
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	143,228	5,67		812,10		
3	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	143,228	1,90		272,13		
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	143,228	0,74		105,99		
5	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	137,250	3,15		432,34		
		ZEMNÉ PRÁCE			**2 478,02**	**0,00**	**2 478,02**	**0,000**	**0,000**
		ZÁKLADY							
6	212572111	Obsyp pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	27,958	25,21		704,81	53,693	
7	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	M	180,000	3,51		631,80	48,096	
		ZÁKLADY			**1 336,61**	**0,00**	**1 336,61**	**101,790**	**0,000**
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
8	349121001	Osadenie drôtokamenných košov s výplňou kameňom lomársky úpraveným o hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	kus	820,000	6,43		5 272,60	18,663	
9	327210230	Gabionový múr z drôtokamenných košov š.nad 0,5m v.nad 1m zo zvárovaných panelov,povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	570,000	132,70		75 639,00	889,200	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			**80 911,60**	**0,00**	**80 911,60**	**907,860**	**0,000**
		ÚPRAVA POVRCHOV							
10	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-pod gabióny	m3	74,206	20,80		1 543,49	136,317	
		ÚPRAVA POVRCHOV			**1 543,49**	**0,00**	**1 543,49**	**136,320**	0,000
		Práce HSV			**86 269,72**	**0,00**	**86 269,72**	**1 145,970**	**0,000**
SO-01 Oporný múr				**Celkom**	**86 269,72**	**0,00**	**86 269,72**	**1 145,970**	**0,000**

Krycí list rozpočtu

Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry		Miesto:	
Objekt: SO 02 Altánok			Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa 20.11.2017
Odberateľ: Obec Červená Voda		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o.		IČO:	44054092
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	271,77	0,00	271,77
2	PSV	3 268,75	1 780,61	5 049,36
3	MONT			
4				
5	Spolu			**5 321,13**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		5 321,13
22	DPH 20% z	5 321,13	1 064,23
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**6 385,36**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Eduard Cichý

EC-EDMA, s.r.o.

Odberateľ: Obec Červená Voda | **Spracoval:**
Projektant: HYDROARCH s.r.o.,Šafárikova 20,Prešov | **Ks:**
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o. | **Dátum: 20.11.2017**
Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Objekt: SO 02 Altánok

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	77,08	0,00	77,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	194,69	0,00	194,69	4,2300	0,0000
Práce HSV	**271,77**	**0,00**	**271,77**	**4,2300**	**0,0000**
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 632,62	1 780,61	3 413,23	6,2500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	902,34	0,00	902,34	0,5400	0,0000
NÁTERY	733,79	0,00	733,79	0,2700	0,0000
Práce PSV	**3 268,75**	**1 780,61**	**5 049,36**	**7,0600**	**0,0000**
Celkom	**3 540,52**	**1 780,61**	**5 321,13**	**11,2900**	**0,0000**

Odberateľ: Obec Červená Voda | **Spracoval:**
Projektant: HYDROARCH s.r.o.,Šafárikova 20,Prešov | **Ks:**
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o. | **Dátum: 20.11.2017**
Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Objekt: SO 02 Altánok

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,296	33,45		43,35	
2	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,296	4,61		5,97	
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	1,296	5,21		6,75	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,296	0,95		1,23	
5	171201211	Poplatok za uloženie výkopku na skládku	M3	1,296	15,26		19,78	
		ZEMNÉ PRÁCE			**77,08**	**0,00**	**77,08**	**0,000**
		ZÁKLADY						
6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,144	26,78		3,86	0,298
7	275261102	D+M kotviací prvok v tvare T s použití kotviacej šruby	kus	16,000	5,22		83,52	1,011
8	275321411	Betón základových pätiek, železový (s výstužou), tr.C 25/30	m3	1,192	90,00		107,31	2,918
		ZÁKLADY			**194,69**	**0,00**	**194,69**	**4,230**
		Práce HSV			**271,77**	**0,00**	**271,77**	**4,230**
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
9	762132137	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 20 mm s prekrývaním min.2cm	m2	100,000	3,30		330,00	
10	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince,	m3	2,000	8,25		16,50	0,027
11	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	96,900	3,60		348,84	0,025
12	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	100,400	3,78		379,51	0,026
13	762341510	Montáž debnenia striech z dosiek na zraz hr. do 25mm	m2	67,400	2,37		159,74	
14	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia) k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	5,339	15,50		82,76	0,123
15	762523108	Položenie podláh hobľovaných na zraz z fošien	M2	67,400	2,45		165,13	
16	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy	m2	67,400	2,10		141,54	
17	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, -podlaha	m3	3,129	2,75		8,60	0,008
18	605/1	Dodávka reziva SM/JD -hranoly,late, dosky	m3	10,991		162,00	1 780,61	6,045
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			**1 632,62**	**1 780,61**	**3 413,23**	**6,250**
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
19	76435829	Hák pre žľaby 120mm	ks	19,000	4,20		79,80	0,049
20	764359201	Objímka kruhová dvojdielná D=100mm	KUS	6,000	4,40		26,40	0,010
21	764171101	Krytina-plechová škridlová strešná krytina TALIA (Blachotrapez)	m2	76,500	7,13		545,45	0,421
22	764352300	Žľaby pododkvapové, polkruhové,priemer 100 mm	m	16,000	9,80		156,80	0,043

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
23	764359221	Kotlík žľabový ,priemer 100 mm	ks	2,000	11,45		22,90	0,002
24	764454212	Odpadové rúry-priemer 100 mm	m	5,600	11,32		63,39	0,013
25	764352937	Čelo polkruhové žľabu z poplastovaného plechu D 100mm	ks	2,000	3,80		7,60	0,001
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			**902,34**	**0,00**	**902,34**	**0,540**
		NÁTERY						
26	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové Bochemitom	m2	616,628	1,19		733,79	0,265
		NÁTERY			**733,79**	**0,00**	**733,79**	**0,270**
		Práce PSV			**3 268,75**	**1 780,61**	**5 049,36**	**7,060**
SO-02 Altánok				**Celkom**	**3 540,52**	**1 780,61**	**5 321,13**	**11,290**

Krycí list rozpočtu

Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry		Miesto:	
Objekt: SO 03 Úprava plôch			Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa 20.11.2017
Odberateľ: Obec Červená Voda		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o.		IČO:	44054092
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	24 854,83	17 647,00	42 501,83
2	PSV	135,05	1 492,27	1 627,32
3	MONT			
4				
5	Spolu			**44 129,15**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		44 129,15
22	DPH 20% z	44 129,15	8 825,83
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**52 954,98**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Eduard Cichý

EC-EDMA, s.r.o.

Odberateľ: Obec Červená Voda **Spracoval:**
Projektant: HYDROARCH s.r.o.,Šafárikova 20,Prešov **Ks:**
Dodávateľ: EC-EDMA, s.r.o. **Dátum: 20.11..2017**
Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Objekt: SO 03 Úprava plôch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 004,18	642,33	4 646,51	0,1400	0,0000
ZÁKLADY	189,92	0,00	189,92	4,4300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 353,78	759,78	2 113,56	10,0100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	18 473,00	2 754,00	21 227,00	764,6700	0,0000
ÚPRAVA POVRCHOV	29,06	0,00	29,06	2,0700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	804,89	13 490,89	14 295,78	25,4700	0,0000
Práce HSV	**24 854,83**	**17 647,00**	**42 501,83**	**806,7900**	**0,0000**
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	24,98	1 358,24	1 383,22	0,1100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	110,07	134,03	244,10	0,1600	0,0000
Práce PSV	**135,05**	**1 492,27**	**1 627,32**	**0,2700**	**0,0000**
Celkom	**24 989,88**	**19 139,27**	**44 129,15**	**807,0600**	**0,0000**

Odberateľ: Obec Červená Voda
Projektant: HYDROARCH s.r.o.,Šafárikova 20,Prešov
Dodávateľ:EC-EDMA, s.r.o.
Stavba: Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času a kultúry
Objekt: SO 03 Úprava plôch

Spracoval:
Ks:
Dátum: 20.11.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	165,300	3,12		515,74		
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	165,300	1,83		302,50		
3	181101102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch (1) alebo na násypoch (2)	m2	1 102,000	0,43		473,86		
4	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 102,000	0,40		440,80		
5	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 102,000	0,67		738,34		
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 102,000	0,65		716,30		
7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	14,000	1,09		15,26		
8	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	14,74		58,96		
9	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	14,000	2,50		35,00		
10	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	15,13		60,52		
11	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	12,000	9,68		116,16	0,006	
12	184801121	Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	18,000	2,25		40,50		
13	184801131	Ošetrenie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,000	1,43		25,74		
14	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 102,000	0,09		99,18		
15	185803111	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 102,000	0,15		165,30		
16	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,825	25,67		72,52		
17	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	2,825	11,85		33,48		
18	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.-Silvamix MG	ks	18,000	0,51		9,18		
19	052PC15	Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	12,000	4,72		56,64		
20	253PC14	Roundup	l	0,300	28,99		8,70		
21	693PC10	Geotextílie netkané	m2	20,700	0,67		13,87		
22	708PC11	Popruh ENGO k uviazaniu stromov	m	7,500	0,75		5,63		
23	026PC3	Borovica-Pinus cembra,	ks	4,000		98,50	394,00		
24	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	22,040		7,15	157,59	0,022	
25	0266026900	Cypruštek hrachonosný - Chamaecyparis pisifera Sungold	kus	4,000		11,81	47,24	0,072	
26	026619-P116	Kríl Dráč Thunbergov, Berberis thubergii Pow wow	ks	10,000		4,35	43,50	0,040	
		ZEMNÉ PRÁCE			**4 004,18**	**642,33**	**4 646,51**	**0,140**	**0,00**
		ZÁKLADY							
27	274271301	Murivo základových pásov zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou hr.20 cm-schodisko 1	m3	0,444	130,85		58,10	0,894	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
28	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20-schodisko 1, 2	m3	1,455	79,74		116,02	3,525	
29	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,011	1 423,00		15,80	0,011	
		ZÁKLADY			**189,92**	**0,00**	**189,92**	**4,430**	**0,00**
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
30	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón prostý tr. C 20/25-schodisko 1	m3	1,965	112,80		221,65	4,396	
31	430361921	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných-schodisko 1	t	0,045	1 297,00		58,37	0,047	
32	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie--schodisko 1	m2	9,600	19,54		187,58	0,058	
33	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie-schodisko 1	m2	9,600	4,65		44,64		
34	434121431	Osadenie stupňov schodiskových kamenných -schodisko 2	m	27,000	8,30		224,10	0,157	
35	434311116	Stupne dusané z betónu prostého, so zahladením povrchu tr.C20/25- schodisko 2	M	27,000	10,50		283,50	2,940	
36	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie-schodisko 1, 2	m2	19,170	14,32		274,51	0,083	
37	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie-schodisko 1, 2	m2	19,170	3,10		59,43		
38	5838523100	Dodávka kamennej dosky, pieskovec o hr.60mm-schodisko 2	m2	28,350		26,80	759,78	2,325	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			**1 353,78**	**759,78**	**2 113,56**	**10,010**	**0,000**
		SPEVNENÉ PLOCHY							
39	564751111	Podklad z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr.140 mm - ozn.6	m2	360,000	3,18		1 144,80	104,976	
40	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 39 po zhutnení hr. 150 mm-ozn.6	m2	360,000	3,87		1 393,20	132,602	
41	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm - ozn.3	m2	524,000	4,32		2 263,68	254,528	
42	564801112	Podklad zo drveného kameniva fr. 2-5mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm - ozn.6	m2	360,000	1,80		648,00	28,811	
43	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.100 mm - ozn.3	m2	524,000	12,43		6 513,32	74,691	
44	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm - ozn.3	m2	524,000	8,70		4 558,80	69,367	
45	596811120	Kladenie zámkovej dlažby o hr.60mm-ozn.6	M2	360,000	5,42		1 951,20	47,495	
46	592185500	Zámková dlažba Univerzal, haka 6cm-dodávka - ozn.6	M2	360,000		7,65	2 754,00	52,200	
		SPEVNENÉ PLOCHY			**18 473,00**	**2 754,00**	**21 227,00**	**764,670**	**0,000**
		ÚPRAVA POVRCHOV							
47	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)-vyrovnavajúca vrstva o hr.150mm-schodisko 2	m3	1,125	25,83		29,06	2,067	
		ÚPRAVA POVRCHOV			**29,06**	**0,00**	**29,06**	**2,070**	**0,000**
		OSTATNÉ PRÁCE							
48	916495110	Osadenie palisád do bet.lôžka - ozn.6	m	14,400	5,22		75,17	0,216	
49	916531110	Osadenie odvodňovacej žľabovky - ozn.3	m	36,000	2,45		88,20	0,540	
50	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou - ozn.6	m	132,000	4,86		641,52	12,931	
51	1/02	D+M - Prenosné pódium-hliníková konštrukcia so základňou a prestrešením rozmer 8x6m s nivelizačnými pätkami v.pódia 60cm-ozn.5	ks	1,000		12 230,00	12 230,00		
52	4242000402	D+M Jednostranný stojan pre 4 bicykle	ks	2,000		132,00	264,00		
53	592173100	Obrubník betónový záhonový ABO 4-5 50x5x25 cm - ozn.6	ks	269,280		1,24	333,91	3,770	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
54	592275200	Žľabovka betónová 200x350x45mm - ozn.3	ks	170,000		1,85	314,50	6,630	
55	592292350	Dodávka -Premac doplnky minipalisády: 11,5 x 11,5 x 35 cm farba hnedá,červená- - ozn.6-pre vozidlá	ks	132,000		2,64	348,48	1,386	
		OSTATNÉ PRÁCE			804,89	13 490,89	14 295,78	25,470	0,00
		Práce HSV			24 854,83	17 647,00	42 501,83	806,790	0,00
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
56	767221120	Montáž zábradlia - schodisko 1 z rúrok	m	7,500	3,33		24,98		
57	553/023	D+M zapustená skrutka do betónu s navrtaním-schodisko 1	ks	16,000		1,64	26,24		
58	553/111	Zábrany stĺpik oceľ.D100mm v.1,20m, náter červeno-biely	KPL	3,000		135,60	406,80	0,013	
59	553/530	D+M Bezpečnostné zábradlie dvojtyčové zváravané v.1,10m dl.15m - vrátane osadením a konečnou úpravou	m	15,000		27,68	415,20	0,064	
60	553/531	Dodávka zábradlia podľa schémi č.v.10-vrátane konečnej úprave-schodisko 1	m	7,500		68,00	510,00	0,032	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			24,98	1 358,24	1 383,22	0,110	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
61	771271210	Príplatok za špárovanie schod.stupňov	M2	5,940	1,56		9,27	0,039	
62	771273123	Montáž obkladov stupňov kladených do tmelu	m	18,000	5,60		100,80	0,117	
63	000190	Dodávka škarovacej malty flexibilnej	kg	3,600		3,13	11,27		
64	000191	Dodávka lepiacej malty flexibilnej	kg	18,000		1,87	33,66		
65	597/1	Dodávka dlažby mrazuvzdornej schodovka RIVA 330x330x9mm	ks	54,000		1,65	89,10		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			110,07	134,03	244,10	0,160	0,00
		Práce PSV			135,05	1 492,27	1 627,32	0,270	0,00
SO 03 Úprava plôch				**Celkom**	24 989,88	19 139,27	44 129,15	807,060	0,00